
1

1

.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 5 
VEZES.

M2 470,56 4,06 27,00% 5,16 2.426,30 99059

.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00x4,00m) M2 8,00 334,66 27,00% 425,02 3.400,15 74209/1

.3 EXECUÇÃO DE TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 6MM, 
ALTURA 2,20, INCLUINDO ESTRUTURAL DE FIXAÇÃO M 83,00 92,30 27,00% 117,22 9.729,34 42575 - DEINFRA

.4 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA M2 20,00 621,01 27,00% 788,68 15.773,65 93584

.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PROVISÓRIO DE OBRA, 5,00m² UNID. 1,00 3.011,71 27,00% 3.824,87 3.824,87 43223 - DEINFRA

.6 ENTRADA DE ÁGUA UNID. 1,00 925,17 27,00% 1.174,97 1.174,97 42570 - DEINFRA

.7 ENTRADA DE ENERGIA UNID. 1,00 2.401,80 27,00% 3.050,29 3.050,29 47981 - DEINFRA

.8

.8.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14x19x39 OU 
SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / 
AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO

M2 1,10 38,66 27,00% 49,10 54,01 87472

.8.2 CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES M2 2,20 4,28 27,00% 5,44 11,96 87873

.8.3 EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO 
MECÂNICO M2 2,20 23,25 27,00% 29,53 64,96 87531

.8.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 2,20 2,21 27,00% 2,81 6,17 88415

.8.5 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 2,20 17,48 27,00% 22,20 48,84 79464

39.565,51

Qdade Valor Unit   
(R$)

Valor Unit. c/ 
BDI  (R$)

BDI 
considerado 

(%)

Valor Total  
(R$) Codigo SINAPI

MURETA PARA LOCAÇÃO DE ENTRADAS (LUZ, ÁGUA, TELEFONE, INTERNET)

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Obra:

Agente Promotor:

Área:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

845,76 m²

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS

ORÇAMENTO

Local: RUA BENJAMIN COLA, SENHOR BOM JESUS, CAMPOS NOVOS/SC

março-19Data:

Sub total do Item

Serviço Unid.
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2

.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA M3 45,45 107,23 27,00% 136,18 6.189,48 96522

.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 29,54 22,59 27,00% 28,69 847,48 93382

7.036,96

3

.1

.1.1 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 131,13 10,47 27,00% 13,30 1.743,62 96544

.1.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM KG 255,60 10,02 27,00% 12,73 3.252,61 96545

.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM KG 365,31 8,19 27,00% 10,40 3.799,70 96546

.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM KG 88,92 7,27 27,00% 9,23 820,99 96547

.1.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

KG 62,55 8,01 27,00% 10,17 636,30 92769

.1.6
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

KG 460,80 8,13 27,00% 10,33 4.757,81 92770

.1.7
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 466,47 6,70 27,00% 8,51 3.969,19 92771

.1.8
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

KG 255,24 6,10 27,00% 7,75 1.977,34 92772

.1.9
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM

KG 22,32 14,82 27,00% 18,82 420,09 95943

.1.10
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM

KG 22,86 13,00 27,00% 16,51 377,42 95944

.1.11
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM

KG 27,09 10,90 27,00% 13,84 375,01 95945

ARMAÇÃO DE AÇO

ESTRUTURA

MOVIMENTOS DE TERRA

Sub total do Item
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.1.12
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM

KG 104,04 7,99 27,00% 10,15 1.055,73 95946

.1.13
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM

KG 78,75 6,51 27,00% 8,27 651,08 95947

.1.14
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 1.467,72 9,98 27,00% 12,67 18.602,76 92759

.1.15
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

KG 1.433,52 8,77 27,00% 11,14 15.966,40 92761

.1.16
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 2.132,64 7,20 27,00% 9,14 19.500,86 92762

.1.17
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

KG 1.115,64 6,48 27,00% 8,23 9.181,27 92763

.1.18
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM

KG 426,24 6,12 27,00% 7,77 3.312,91 92764

.2

.2.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM, 
REAPROVEITAMENTO 5X

M2 38,50 16,95 27,00% 21,53 828,77 95935

.2.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, REAPROVEITAMENTO 5X M2 537,20 20,17 27,00% 25,62 13.760,86 92269

.2.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM, REAPROVEITAMENTO 5X M2 812,70 17,00 27,00% 21,59 17.546,19 92270

.3

.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM M2 45,45 21,07 27,00% 26,76 1.216,19 96619

.3.2 CONCRETAGEM DE SAPATAS, PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M2 141,20 332,89 27,00% 422,77 59.695,17 92722

.3.3 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 
UNIDIRECIONAL M2 790,21 32,14 27,00% 40,82 32.254,63 3739

215.702,92Sub total do Item

FÔRMAS

CONCRETO
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4

.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 245,80 9,11 27,00% 11,57 2.843,83 74106/1

.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-
FLEXIVEL, 3 DEMÃOS PARA LAJE DE ÁREAS MOLHADAS, LAJE 
DESCOBERTAS E LAJES DO RESERVATÓRIO

M2 188,39 24,13 27,00% 30,65 5.773,23 98555

8.617,06

5

.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14x19x39 OU 
SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / 
AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO

M2 1.359,00 38,66 27,00% 49,10 66.724,45 87472

.2 VERGA E CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,50m DE VÃO M 204,00 34,92 27,00% 44,35 9.047,07 93183

.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS M 40,00 45,81 27,00% 58,18 2.327,15 93188

78.098,68

6

.1 LASTRO COM PREPADO DE FUNDO, LARGURA MAIOR A 1,50m, COM 
CAMADA DE BRITA E=5CM, LANÇAMENTO MANUAL M3 21,89 177,48 27,00% 225,40 4.934,00 94107

.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE M3 422,92 32,69 27,00% 41,52 17.558,07 87690

.3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE 
LASTRO DE BRITA

M3 437,65 28,12 27,00% 35,71 15.629,53 87680

38.121,60

7

.1

.1.1 CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES M2 2.718,00 4,28 27,00% 5,44 14.773,96 87873

.1.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA 
MÉDIA) PREPARO MECÂNICO M2 2.718,00 23,25 27,00% 29,53 80.255,75 87531

.1.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 2.718,00 2,21 27,00% 2,81 7.628,61 88415

REVESTIMENTO PAREDES

ALVENARIA

Sub total do Item

IMPERMEABILIZAÇÕES

Sub total do Item

PAVIMENTAÇÃO

Sub total do Item

REVESTIMENTOS
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.1.4 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 2.718,00 17,48 27,00% 22,20 60.338,51 79464

.1.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45cm. M2 237,06 56,37 27,00% 71,59 16.971,10 87272

.2

.2.1 PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7cm, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO - PARA GARAGENS M2 194,40 45,32 27,00% 57,56 11.188,96 68333

.2.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M²

M2 580,26 88,81 27,00% 112,79 65.446,77 87263

.3

.3.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2 437,80 4,09 27,00% 5,19 2.274,06 87882

.3.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

M2 437,80 23,61 27,00% 29,98 13.127,30 90408

.3.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 437,80 2,21 27,00% 2,81 1.228,77 88415

.3.4 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 437,80 17,48 27,00% 22,20 9.718,98 79464

282.952,79

8

.1

PORTA DE MADEIRA 90X210cm, PARA BW PNE DE ACORDO COM A 
NORMA 9050, INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA DE 
CENTRAL DE APOIO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 3,00 747,75 27,00% 949,64 2.848,93 90844

.2

KIT PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO 90X210cm, ESPESSURA DE 
3,50cm, INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PINTURA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 13,00 747,75 27,00% 949,64 12.345,35 90844

.3

KIT PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO 80X210cm, ESPESSURA DE 
3,50cm, INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PINTURA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 8,00 718,66 27,00% 912,70 7.301,59 90843

.4 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO TEMPERADO M2 140,48 466,14 27,00% 592,00 83.163,85 85010

.5 VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 6mm PARA JANELAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA DE VEDAÇÃO M2 106,88 171,37 27,00% 217,64 23.261,35 72118

REVESTIMENTO PISO

REVESTIMENTO TETO

Sub total do Item

ESQUADRIAS

Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos - SC - CEP: 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855
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.6 VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8mm PORTAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA DE VEDAÇÃO M2 33,60 216,35 27,00% 274,76 9.232,09 72119

138.153,16

9

.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TEÇAS PARA TELHADOS ATÉ 
DUAS ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL

M2 307,55 18,83 27,00% 23,91 7.354,78 92543

.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6mm, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO E MATERIAL PARA FIXAÇÃO

M2 307,55 29,93 27,00% 38,01 11.690,31 94207

.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO 33cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 50,00 39,60 27,00% 50,29 2.514,60 94227

.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25cm, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 92,00 28,58 27,00% 36,30 3.339,29 94231

24.898,98

10

.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UNID 135,00 130,19 27,00% 165,34 22.321,08 93138

.2 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA DE 26W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 135,00 30,51 27,00% 38,75 5.230,94 97589

.3 PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UNID 143,00 141,31 27,00% 179,46 25.663,31 93143

.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 19,00 11,31 27,00% 14,36 272,91 93653

.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 2,00 11,31 27,00% 14,36 28,73 93653

.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 1,00 11,88 27,00% 15,09 15,09 93654

.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 1,00 12,83 27,00% 16,29 16,29 93655

.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 7,00 12,83 27,00% 16,29 114,06 93656

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

Sub total do Item

COBERTURA

Sub total do Item
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.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 6,00 23,11 27,00% 29,35 176,10 93659

.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 1,00 56,52 27,00% 71,78 71,78 LOCAL

.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 1,00 26,70 27,00% 33,91 33,91 LOCAL

.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 2,00 118,00 27,00% 149,86 299,72 LOCAL

.13 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 1,00 123,78 27,00% 157,20 157,20 LOCAL

.14 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 1,00 135,28 27,00% 171,81 171,81 LOCAL

.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 35,00 6,20 27,00% 7,87 275,59 91931

.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40,00 5,79 27,00% 7,35 294,13 92980

.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,00 8,84 27,00% 11,23 561,34 92982

.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 80,00 15,25 27,00% 19,37 1.549,40 92984

.19

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID 6,00 272,79 27,00% 346,44 2.078,66 83463

.20

.20.1 PONTO TELEFÔNICO (TUBULAÇÃO COM ARAME GUIA) UNID 7,00 120,73 27,00% 153,33 1.073,29 43542 - DEINFRA

.20.2 TOMADA TELEFÔNICA UNID 7,00 23,72 27,00% 30,12 210,87 43549 - DEINFRA

60.616,20

11

.1

.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 69,00 5,22 27,00% 6,63 457,43 89401

.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 110,00 6,31 27,00% 8,01 881,51 89402

.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 25,00 9,93 27,00% 12,61 315,28 89403

Sub total do Item

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇOES TELEFÔNICAS
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.1.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO UNID 14,00 62,54 27,00% 79,43 1.111,96 94495

.1.5
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 7500 LITROS, COM TAMPA E 
CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE 
VERTICAL

UNID 1,00 1.606,10 27,00% 2.039,75 2.039,75 37105

.1.6 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNID 4,00 20,85 27,00% 26,48 105,92 86196

.2

.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO M 22,00 6,50 27,00% 8,26 181,61 20067

.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO M 50,00 7,07 27,00% 8,98 448,95 89798

.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO M 8,00 11,95 27,00% 15,18 121,41 89799

.2.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO M 122,00 15,07 27,00% 19,14 2.334,95 89800

.2.5
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

UNID 12,00 7,74 27,00% 9,83 117,96 89709

.2.6 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 70x70cm COM 
TAMPA UNID 7,00 186,72 27,00% 237,13 1.659,94 74166/001

.2.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. VOLUME DE 32L UNID 1,00 61,48 27,00% 78,08 78,08 98102

.3

.3.1 RALO LINEAR M 14,00 35,00 27,00% 44,45 622,30 LOCAL

.3.2 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNID 3,00 20,85 27,00% 26,48 79,44 86196

.3.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 48,00 6,31 27,00% 8,01 384,66 89402

.3.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 65,00 24,22 27,00% 30,76 1.999,36 89578

.3.5 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UNID 1,00 639,15 27,00% 811,72 811,72 88503

.4

.4.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, COM ASSENTO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 6,00 351,74 27,00% 446,71 2.680,26 86932

EQUIPAMENTOS

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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.4.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA COM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 3,00 540,10 27,00% 685,93 2.057,78 95471

.4.3
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA PARA PCD, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO TORNEIRA METÁLICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA BANHEIROS PNE

UNID 3,00 229,65 27,00% 291,66 874,97 86903

.4.4 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 7,00 267,04 27,00% 339,14 2.373,99 86965

.4.5
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 7,00 284,78 27,00% 361,67 2.531,69 86938

.4.6 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4,00 61,90 27,00% 78,61 314,45 9535

.4.7
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2,00 556,66 27,00% 706,96 1.413,92 86921

.4.8 KIT 3 BARRAS DE APOIO PARA PNE UNID 3,00 175,00 27,00% 222,25 666,75 LOCAL

.4.9 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA M2 9,00 280,01 27,00% 355,61 3.200,51 85005

.4.10 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO UNID 9,00 93,20 27,00% 118,36 1.065,28 95546

30.931,80

12

.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 4,00 108,42 27,00% 137,69 550,77 72553

.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 9W UNID 14,00 35,80 27,00% 45,47 636,52 97599

.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DOIS FARÓIS - 2x55W - BLOCO 
AUTONOMO COM BATERIA UNID 2,00 594,86 27,00% 755,47 1.510,94 43727 - DEINFRA

.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA OU FACE DUPLA COM LAMPADA 
DE LED UNID 11,00 102,47 27,00% 130,14 1.431,51 43729 - DEINFRA

.6 KIT COM DUAS GRADES PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE DA COZINHA 
15x30cm UNID 1,00 69,90 27,00% 88,77 88,77 LOCAL

.7 ACIONADOR MANUAL SEGURANÇA DE ALARME (QUEBRA VIDRO) UNID 3,00 86,97 27,00% 110,45 331,36 43723 - DEINFRA

.8 CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO PARA ATÉ 18 SETORES UNID 1,00 731,77 27,00% 929,35 929,35 43724 - DEINFRA

.9 HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, 
COM REGISTRO (INCLUI KIT FIXACAO) UNID 2,00 2.986,55 27,00% 3.792,92 7.585,84 10921

.10 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA 
DN=75MM UNID 1,00 1.724,13 27,00% 2.189,65 2.189,65 83633

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Sub total do Item
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.11
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 77,00 58,81 27,00% 74,69 5.751,03 92367

12

.12.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 6,00 60,28 27,00% 76,56 459,33 72135

.12.2 CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES M2 12,00 4,28 27,00% 5,44 65,23 87873

.12.3 EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO 
MECÂNICO M2 12,00 23,25 27,00% 29,53 354,33 87531

.12.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 12,00 2,21 27,00% 2,81 33,68 88415

.12.5 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 12,00 17,48 27,00% 22,20 266,40 79464

.12.6 VENTILAÇÃO PERMANENTE (15x10cm) TELA QUEBRA CHAMA #5mm UNID 4,00 23,24 27,00% 29,51 118,06 LOCAL

.12.7 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,00 759,26 27,00% 964,26 964,26 91341

.12.8
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 23,85 27,00% 30,29 605,79 92687

.12.9 PLACA EM PVC DIMENSÕES 49,50x20,00cm "CUIDADO CENTRAL DE 
GÁS" UNID 1,00 20,00 27,00% 25,40 25,40 LOCAL

.12.10 LAJE DE COBERTURA PRÉ FABRICADA COM 10CM DE CAPA M2 3,74 116,97 27,00% 148,55 555,58 42642 - DEINFRA

24.453,80

13

.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA M3 9,52 107,23 27,00% 136,18 1.296,45 96522

.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO M3 5,95 22,59 27,00% 28,69 170,70 93382

.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 10,17 10,47 27,00% 13,30 135,23 96544

.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

KG 136,44 9,98 27,00% 12,67 1.729,32 92759

.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

KG 195,03 8,77 27,00% 11,14 2.172,22 92761

.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

KG 300,78 7,20 27,00% 9,14 2.750,33 92762

Sub total do Item

CENTRAL DE GÁS

MURO DE CONTENÇÃO
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.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

KG 84,33 6,48 27,00% 8,23 694,00 92763

.8 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM, REAPROVEITAMENTO 5X M2 133,54 17,00 27,00% 21,59 2.883,13 92270

.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM M2 1,00 21,07 27,00% 26,76 26,76 96619

.10 CONCRETAGEM DE SAPATAS, PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M2 10,60 332,89 27,00% 422,77 4.481,37 92722

.11 CAMADA DE BRITA, LARGURA DE 20CM, LANÇAMENTO MANUAL PARA 
DREANGEM DO MURO DE CONTENÇÃO M3 20,00 196,89 27,00% 250,05 5.001,01 94103

.12 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 100,00 4,33 27,00% 5,50 549,91 68053

.13

.13.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 100,00 72,77 27,00% 92,42 9.241,79 87457

.13.2 CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES M2 100,00 4,28 27,00% 5,44 543,56 87873

.13.3 EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO 
MECÂNICO M2 100,00 23,25 27,00% 29,53 2.952,75 87531

.13.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 100,00 2,21 27,00% 2,81 280,67 88415

.13.5 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 100,00 17,48 27,00% 22,20 2.219,96 79464

37.129,16

14

.1 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 27,00 101,19 27,00% 128,51 3.469,81 74072/2

.2

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM 
COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE 
PEDRA

M2 52,20 53,76 27,00% 68,28 3.563,97 93028

.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO

M 59,00 35,97 27,00% 45,68 2.695,23 94276

.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO, INCLUINDO PREPARO DO 
SOLO M2 13,60 14,23 27,00% 18,07 245,78 85180

REVESTIMENTO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub total do Item
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.5

.5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 14x19x39 OU 
SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / 
AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO

M2 7,50 38,66 27,00% 49,10 368,24 87472

.5.2 CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES M2 15,00 4,28 27,00% 5,44 81,53 87873

.5.3 EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO 
MECÂNICO M2 15,00 23,25 27,00% 29,53 442,91 87531

.5.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO M2 15,00 2,21 27,00% 2,81 42,10 88415

.5.5 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 15,00 17,48 27,00% 22,20 332,99 79464

.5.6 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,96 759,02 27,00% 963,96 925,40 91341

.5.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO E PAREDES COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35x35cm M2 8,80 29,97 27,00% 38,06 334,94 87248

.6 APLICAÇÃO DE LOGOS, EMERGÊNCIA 193, E IDENTIFICAÇÃO DOS 
QUARTEIS CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO UNID 1,00 6.000,00 27,00% 7.620,00 7.620,00 MERCADO

.7
PLATAFORMA VERTICAL PARA PCD, MODELO ENCLAUSURADO PARA 
DESNÍVEIS ACIMA DE 2 METROS, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, ENCLAUSURAMENTO EM ALUMÍNIO E VIDRO

UNID 1,00 38.000,00 27,00% 48.260,00 48.260,00 COTAÇÃO

.8 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 845,76 2,21 27,00% 2,81 2.373,79 9537/

.9 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 40mm M 7,50 224,97 27,00% 285,71 2.142,84 74194/1

72.899,54

1.059.178,15

Data: jan/19

Local: Florianópolis

%: 27,00%

Sinapi

Sub total do Item

TOTAL

DEPÓSITO DE LIXO
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