
RRT SIMPLES
Nº 0000009273243

RETIFICADOR à 8792428
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Aline Socolovski
Registro Nacional: A112049-2 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Município de Campos Novos
Documento de identificação: 82939232000174
Contrato: 4 Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 09/09/2019 Data de Início: 10/09/2019 Previsão de término: 20/11/2019

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA Nereu Ramos Nº: 333
Complemento: Unidade Básica de Saúde Central
Bairro: Centro UF: SC CEP: 89620000 Cidade: CAMPOS NOVOS
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico 
Quantidade: 67,74 Unidade: m² 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao
público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo
Quantidade: 1,00 Unidade: un 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao
público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.3 - Orçamento
Quantidade: 1,00 Unidade: un 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao
público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.4 - Cronograma
Quantidade: 1,00 Unidade: un 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao
público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: B8dyzY   Impresso em: 11/03/2020 às 08:19:02 por: , ip: 177.85.117.82

www.caubr.gov.br Página 1/2



RRT SIMPLES
Nº 0000009273243

RETIFICADOR à 8792428
INDIVIDUAL

5. DESCRIÇÃO

Projeto de ampliação de 67,74m² na Unidade Básica de Saúde Central, ampliação para implantação de 03 consultórios
médicos e 01 sala de enfermeiras.  Além de revitalização da fachada e rampa de acesso. 

6. VALOR

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. Nº 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO

Nº DO RRT FORMA DE REGISTRO DATA DE CADASTRO DATA DE PAGAMENTO
8792428 INICIAL 30/09/2019 15/10/2019
9273243 RETIFICADOR 14/02/2020 ISENTO

7. ASSINATURAS
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste
RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Município de Campos Novos Aline Socolovski
Documento de identificação: 82939232000174 CPF: 009.790.299-37

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: B8dyzY   Impresso em: 11/03/2020 às 08:19:02 por: , ip: 177.85.117.82
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RRT SIMPLES
Nº 0000009273165

RETIFICADOR à 9197237
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Aline Socolovski
Registro Nacional: A112049-2 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Município de Campos Novos
Documento de identificação: 82939232000174
Contrato: 10 Valor Contrato/Honorários: R$ 0,01
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 15/01/2020 Data de Início: 16/01/2020 Previsão de término: 25/09/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA Nereu Ramos Nº: 333
Complemento: Unidade Básica de Saúde Central - UBSC
Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89620000 Cidade: CAMPOS NOVOS
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS
Atividade: 1.2.2 -  Projeto de estrutura de concreto
Quantidade: 67,74 Unidade: m² 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao
público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais 
Quantidade: 67,74 Unidade: m² 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao
público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio
Quantidade: 67,74 Unidade: m² 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao
público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Quantidade: 67,74 Unidade: m² 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao
público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: b07ZB3   Impresso em: 11/03/2020 às 08:20:07 por: , ip: 177.85.117.82
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RRT SIMPLES
Nº 0000009273165

RETIFICADOR à 9197237
INDIVIDUAL

5. DESCRIÇÃO

Projetos complementares de hidro sanitário, elétrico, estrutural e Preventivo contemplando os seguintes sistemas (proteção
por extintores, Iluminação de emergência, saída de emergência, sinalização de abandono de local) referente à ampliação de
67,74m² na Unidade Básica de Saúde Central.

6. VALOR

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. Nº 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO

Nº DO RRT FORMA DE REGISTRO DATA DE CADASTRO DATA DE PAGAMENTO
9197237 INICIAL 24/01/2020 11/02/2020
9273165 RETIFICADOR 14/02/2020 ISENTO

7. ASSINATURAS
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste
RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Município de Campos Novos Aline Socolovski
Documento de identificação: 82939232000174 CPF: 009.790.299-37

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: b07ZB3   Impresso em: 11/03/2020 às 08:20:07 por: , ip: 177.85.117.82
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RRT SIMPLES
Nº 0000009273202

RETIFICADOR à 9070699
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Aline Socolovski
Registro Nacional: A112049-2 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Município de Campos Novos
Documento de identificação: 82939232000174
Contrato: Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 10/12/2019 Data de Início: 06/01/2020 Previsão de término: 30/12/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA Nereu Ramos Nº: 333
Complemento: UBSC Bairro: CENTRO
UF: SC CEP: 89620000 Cidade: CAMPOS NOVOS
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 3 - GESTÃO
Subgrupo de Atividade: 3.6 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Quantidade: 67,74 Unidade: m² 

5. DESCRIÇÃO

Fiscalização da execução de ampliação de 82,15m² na Unidade Básica de Saúde Central, ampliação para implantação de
03 consultórios médicos e 01 sala de enfermeiras. Além de revitalização da fachada e rampa de acesso.

6. VALOR

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. Nº 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO

Nº DO RRT FORMA DE REGISTRO DATA DE CADASTRO DATA DE PAGAMENTO
9070699 INICIAL 10/12/2019 16/12/2019
9273202 RETIFICADOR 14/02/2020 ISENTO

7. ASSINATURAS
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste
RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

_____________________, ________ de ___________________ de ________

                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Município de Campos Novos Aline Socolovski
Documento de identificação: 82939232000174 CPF: 009.790.299-37

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 3YcYz8   Impresso em: 11/03/2020 às 08:19:44 por: , ip: 177.85.117.82
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Aline Socolovski

RUA EXPEDICIONÁRIO, 323 - CENTRO - FONE (0**49) 3551-0200

DATA:

INDICADA
ESCALA

OBRA:

ASSUNTO:

DESENHO:
CAU  A112049-2

ARQUITETA E URBANISTA

FOLHA:

RESP. PROJETO:

01/06

www.camposnovos.sc.gov.br

RUA NEREU RAMOS,  333
LOCAL:

676,78m²
ÁREA EXISTENTE:

ÁREA A AMPLIAR:

BAIRRO CENTRO, CAMPOS NOVOS/SC

ÁREA  TOTAL

Planta de Situação
Sem escala

Silvio Alexandre

Prefeito Municipal
Zancanaro

PLANTA SITUAÇÃO, PLANTA DE LOCAÇÃO E PLANTA DE COBERTURA

Aline 

PREFEITO MUNICIPAL:

67,74m² 744,52m²

PROJETO ARQ. DE REFORMA e AMPLIAÇÃO 

Planta Locação / Cobertura
Escala.... 1/100

Unidade Básica de Saúde Central - UBSC

MARÇO/2020

AutoCAD SHX Text
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS SC
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Aline Socolovski

RUA EXPEDICIONÁRIO, 323 - CENTRO - FONE (0**49) 3551-0200

DATA:

INDICADA
ESCALA

OBRA:

ASSUNTO:

DESENHO:
CAU  A112049-2

ARQUITETA E URBANISTA

FOLHA:

RESP. PROJETO:

02/06

www.camposnovos.sc.gov.br

RUA NEREU RAMOS,  333
LOCAL:

676,78m²
ÁREA EXISTENTE:

ÁREA A AMPLIAR:

BAIRRO CENTRO, CAMPOS NOVOS/SC

ÁREA  TOTAL

Silvio Alexandre

Prefeito Municipal
Zancanaro

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR, PLANTA DE GARAGEM E DETALHE PASSEIO

Aline 

PREFEITO MUNICIPAL:

PROJETO ARQ. DE REFORMA e AMPLIAÇÃO 

Planta Geral - Demolir / Construir
Escala.... 1/200

Planta Vagas de garagem
Escala.... 1/100

Detalhe passeio
Escala.... 1/25

Detalhe meio-fio
Escala.... 1/10

Unidade Básica de Saúde Central - UBSC

67,74m² 744,52m²

MARÇO/2020

AutoCAD SHX Text
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS SC
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Aline Socolovski

RUA EXPEDICIONÁRIO, 323 - CENTRO - FONE (0**49) 3551-0200

DATA:

1/100
ESCALA

OBRA:

ASSUNTO:

DESENHO:
CAU  A112049-2

ARQUITETA E URBANISTA

FOLHA:

RESP. PROJETO:

03/06

www.camposnovos.sc.gov.br

RUA NEREU RAMOS,  333
LOCAL:

676,78m²
ÁREA EXISTENTE:

ÁREA A AMPLIAR:

BAIRRO CENTRO, CAMPOS NOVOS/SC

ÁREA  TOTAL

Silvio Alexandre

Prefeito Municipal
Zancanaro

PLANTA BAIXA DEMOLIR / CONSTRUIR

Aline 

PREFEITO MUNICIPAL:

PROJETO ARQ. DE REFORMA e AMPLIAÇÃO 

Planta Baixa Térreo - Demolir / Construir
Escala.... 1/75

Unidade Básica de Saúde Central - UBSC

Planta 1º Pav. - Demolir / Construir
Escala.... 1/75

67,74m² 744,52m²

MARÇO/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS SC
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Aline Socolovski

RUA EXPEDICIONÁRIO, 323 - CENTRO - FONE (0**49) 3551-0200

DATA:

1/100
ESCALA

OBRA:

ASSUNTO:

DESENHO:
CAU  A112049-2

ARQUITETA E URBANISTA

FOLHA:

RESP. PROJETO:

04/06

www.camposnovos.sc.gov.br

RUA NEREU RAMOS,  333
LOCAL:

676,78m²
ÁREA EXISTENTE:

ÁREA A AMPLIAR:

BAIRRO CENTRO, CAMPOS NOVOS/SC

ÁREA  TOTAL

Silvio Alexandre

Prefeito Municipal
Zancanaro

PLANTA BAIXA E CORTES

Aline 

PREFEITO MUNICIPAL:

PROJETO ARQ. DE REFORMA e AMPLIAÇÃO 

Planta Baixa Térreo
Escala.... 1/100

Corte C
Escala.... 1/100

Corte A
Escala.... 1/100

Corte B
Escala.... 1/100

Corte D
Escala.... 1/100

Cod Tipo Largura Altura Parapeito Material Qtdade
J1
J2
J3
P2

Janela de correr 4f
Janela basculante
Janela basculante

180
80
80
80

60
60
200
210

150/175
150
50
-Porta de giro

Alumínio e vidro
Alumínio e vidro
Alumínio e vidro

07
01
01
05Madeira

Planta 1º Pav
Escala.... 1/100

Unidade Básica de Saúde Central - UBSC

67,74m² 744,52m²
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Planta de locação
escala 1:75

Pilar
Nome Seção X Y Carga Máx. Carga Mín.

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf)
P1 14x30 7.00 440.00 6.1 5.2
P2 15x50 295.00 448.00 13.3 11.9
P3 14x30 925.00 448.00 9.3 8.6
P4 14x30 1447.10 448.00 6.7 5.9
P5 14x30 610.00 312.00 10.6 9.0
P6 14x30 925.00 312.00 9.2 7.8
P7 14x30 1232.50 312.00 10.0 8.4
P8 14x30 7.00 15.00 6.2 5.3
P9 14x30 294.50 15.00 11.2 9.8
P10 14x30 610.00 7.00 8.3 7.1
P11 14x40 925.00 7.00 11.6 10.0
P12 14x30 1240.50 7.00 3.5 3.2
P13 15x50 1454.60 25.00 10.7 9.3
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escala 1:50

Características dos materiais
fck Ecs
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300 260716
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Forma do pavimento Cobertura
escala 1:50

Lajes
Nome Tipo Altura Elevação Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)
L1 Pré-moldada 13 0 315 250
L2 Pré-moldada 13 0 315 250
L3 Pré-moldada 13 0 315 250
L4 Pré-moldada 13 0 315 250
L5 Pré-moldada 13 0 315 250
L6 Pré-moldada 13 0 315 250
L7 Pré-moldada 13 0 315 250

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 260716

9
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9

5 8

5
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 172
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Relação do aço
P1 2xP2 5xP3
P4 P7 P8
P11 P12 S1
S2 S3 S4
5xS7 S9 2xS11
S13 V1 V2
V3 V4 V5
V6 V7 V8
V9 V10

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 4.2 116 75 8700
2 4.2 20 117 2340
3 4.2 40 24 960
4 4.2 22 23 506
5 4.2 13 22 286
6 4.2 11 95 1045
7 5.0 411 80 32880

CA50 8 6.3 77 89 6853
9 6.3 14 114 1596

10 6.3 35 104 3640
11 6.3 11 99 1089
12 6.3 8 119 952
13 6.3 7 124 868
14 8.0 14 118 1652
15 8.0 10 103 1030
16 8.0 10 98 980
17 8.0 1 275 275
18 8.0 2 916 1832
19 8.0 2 528 1056
20 8.0 1 150 150
21 8.0 3 215 645
22 8.0 2 195 390
23 8.0 1 280 280
24 8.0 1 113 113
25 8.0 1 685 685
26 8.0 4 1198 4792
27 8.0 2 326 652
28 8.0 2 955 1910
29 8.0 1 402 402
30 8.0 2 977 1954
31 8.0 2 911 1822
32 8.0 2 531 1062
33 8.0 1 135 135
34 8.0 2 339 678
35 8.0 2 224 448
36 8.0 2 254 508
37 8.0 5 450 2250
38 8.0 1 93 93
39 8.0 1 233 233
40 8.0 2 459 918
41 8.0 1 138 138
42 8.0 1 468 468
43 8.0 3 472 1416
44 8.0 4 314 1256
45 8.0 2 352 704
46 8.0 2 353 706
47 8.0 2 417 834
48 8.0 2 451 902
49 8.0 2 553 1106
50 8.0 1 185 185
51 8.0 1 507 507
52 8.0 2 591 1182
53 10.0 6 112 672
54 10.0 6 97 582
55 10.0 7 152 1064
56 10.0 6 112 672
57 10.0 6 117 702
58 10.0 10 VAR VAR
59 10.0 4 VAR VAR
60 12.5 4 VAR VAR
61 16.0 16 VAR VAR
62 16.0 20 VAR VAR
63 16.0 6 VAR VAR
64 16.0 6 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

4.2
5.0

150
363.5

63.7
10.4

125.6
138.4
328.8

40.4
157.8

43.1
10.9

218.1
16.6
55.7

PESO TOTAL

CA50
CA60

470.3
72.3

Vol. de concreto total (C-30) = 5.66 m³
Área de forma total = 78.13 m²
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Relação do aço
Negativos X P1 2xP2
5xP3 P4 P7
P8 P11 V1
V2 V3 V4
V5 V6 V7
V8 V9

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 4.2 215 79 16985
2 4.2 42 121 5082
3 4.2 84 25 2100
4 4.2 46 24 1104
5 4.2 27 23 621
6 4.2 23 99 2277
7 5.0 2 290 580
8 5.0 408 80 32640
9 5.0 2 185 370

10 5.0 53 59 3127
CA50 11 6.3 2 100 200

12 8.0 2 955 1910
13 8.0 2 911 1822
14 8.0 2 718 1436
15 8.0 2 144 288
16 8.0 3 147 441
17 8.0 2 360 720
18 8.0 1 190 190
19 8.0 1 245 245
20 8.0 2 330 660
21 8.0 2 361 722
22 8.0 2 556 1112
23 10.0 10 312 3120
24 10.0 2 278 556
25 10.0 2 530 1060
26 10.0 2 450 900
27 10.0 2 562 1124
28 12.5 4 312 1248
29 12.5 2 615 1230
30 12.5 2 986 1972
31 12.5 2 512 1024
32 12.5 1 278 278
33 12.5 2 463 926
34 12.5 2 338 676
35 12.5 2 586 1172
36 16.0 48 312 14976
37 16.0 2 475 950
38 16.0 2 737 1474
39 16.0 1 215 215
40 16.0 2 546 1092
41 16.0 1 240 240
42 16.0 2 470 940
43 16.0 2 523 1046
44 16.0 1 205 205
45 16.0 2 591 1182

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

4.2
5.0

2
95.5
67.6
85.3

223.2
281.7
367.2

0.5
41.4
45.8
90.3

387.5
33.7
62.3

PESO TOTAL

CA50
CA60

565.7
96

Vol. de concreto total (C-30) = 4.59 m³
Área de forma total = 84.95 m²
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Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura
escala 1:50
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Relação do aço
Negativos Y Positivos

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 129 59 7611
2 5.0 2 224 448

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA60 5.0 80.6 13.7

PESO TOTAL

CA60 13.7

Vol. de concreto total (C-30) = 3 m³
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Central - UBSC 

Local: Rua Nereu Ramos, nº 333, Centro 

Área Construção Existente: 676,78m² 

Área a Ampliar: 67,74m² 

Área a Cobrir em Policarbonato: 78,45m² 

Cidade: Campos Novos – Santa Catarina 

Data: 11 de março de 2020 

 

 

 



 

 

1.0 OBJETO 

Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde Central - UBSC 

 

2.0 LOCALIZAÇÃO 

Localizada na Rua Nereu Ramos, 333 Centro – Campos Novos – Santa Catarina. 

 

3.0 DATA 

Março / 2020 

 

4.0 ESTATISTICAS 

Área Construção Existente: 676,78m² 

Área a Ampliar: 67,74m² 

Área a Cobrir em Policarbonato: 78,45m² 

 

5.0 GENERALIDADES 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO 

O projeto em questão refere-se à ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde Central – 

UBSC, uma edificação de uso público, com área total edificada de 676,78m², localizada na Rua 

Nereu Ramos, 333 - Centro, na zona de expansão comercial.  

A Unidade Básica de Saúde Central tem como público de atendimento a população do 

interior e do centro do município, onde são ofertados serviços para hipertensos, 

diabéticos, saúde da mulher e pediátrico. Tem-se atendimento multiprofissional sendo 

referência para as demais unidades de saúde de Campos Novos.  Atualmente 

compreende atendimento nas áreas de enfermagem, consultas médicas, consultas 

especializadas, fonoaudiologia, psicologia, vacinas, vigilância epidemiológica, além de 

abrigar o setor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. 

A Unidade Básica de Saúde Central realiza atualmente 50 consultas/dia, com a 

ampliação em 67,74m² contemplando 03 consultórios indiferenciados e sala de 

enfermeiras, este número passará a atender 70 consultas/dia, bem como melhora no 



 

 

fluxo de funcionários. 

 

 

Figura 01: Vista aérea da área de projeto 

 

 

Figura 02: Vista Frontal da Unidade Básica de Saúde Central - UBSC 

 

 



 

 

Além dos 03 consultórios indiferenciados e sala de enfermeiras, a ampliação prevê novo acesso 

coberto com policarbonato, atendendo as normas de acessibilidade, paisagismo, reformulação 

de fachada através de pintura, brises e nova comunicação visual. A reforma contempla a troca 

do piso na edificação existente em sua totalidade (744,52m²), pintura interna e externa, 

readequação de layout através de pequenas alterações (mudança de portas, divisórias) e 

ampliação da cobertura no estacionamento das ambulâncias. 

 

5.2 OBJETIVO 

Este documento tem por finalidade descrever as características e especificações técnicas dos 

serviços, materiais e acabamentos a serem executados/utilizados na Ampliação e Reforma da 

Unidade Básica de Saúde Central - UBSC, esclarecendo e complementando de forma sucinta as 

informações constantes em projeto técnico. A edificação possui uma área de 676,78m², sendo 

prevista ampliação de 67,74m², rampa e escada a construir com área de 78,45m², área de 

cobertura em policarbonato com 78,45m². O prazo de execução da obra será de 150 dias 

consecutivos (05 meses). 

 

5.3 ASPECTOS GERAIS 

1) O termo “contratante” refere-se a Prefeitura Municipal de Campos Novos, representada pelo 

profissional/empresa contratada para a fiscalização/recebimento da obra, nos termos e condições 

da documentação técnica e de licitação pública da obra. As designações de “contratado(a), 

construtora e empreiteira” referem-se a pessoa jurídica habilitada e vencedora do processo 

licitatório, a ser contratada para a execução da obra objeto. 

2) A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo 

prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. Qualquer auxílio prestado pela 

FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos 

de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a 

CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras. 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Diário de Obra. 

3) Os direitos autorais dos autores dos projetos estão garantidos pela lei 5.194/66 cap. II art. 18, 



 

 

e norteado pelas normas técnicas da ABNT/NBR complementares, portanto, havendo 

necessidade de qualquer alteração/ajuste no projeto, substituição de materiais ou alterações de  

quantidades e execução dos serviços deverão ser solicitadas antecipadamente, diretamente a 

fiscalização técnica da obra, em tempo hábil, antecipadamente para análise, e ser for o caso 

autorizados antes de sua efetivação/execução. Atrasos causados por modificações no objeto 

contratado, sem análise prévia da fiscalização não serão aceitos como justificativa para a 

reprogramação e ampliação no cronograma de obras. Em função da diversidade de marcas 

existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas com 

antecedência, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente aqueles 

anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos 

fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras. Eventuais divergências entre projetos e 

especificações devem ser esclarecidas com a equipe de projeto, não sendo justificativa para 

alterações não autorizadas. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-

los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou 

normas de boa técnica. Os serviços impugnados pela fiscalização devido ao uso de materiais 

que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira 

qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, 

com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra 

qualificada e em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos 

serviços, arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do fato. 

4) O contratado deverá executar os serviços atendendo as determinações da documentação 

técnica de especificações e projetos gráficos de arquitetura, estrutura, instalações de água fria e 

esgoto sanitário e instalações elétricas, considerando-se complementares entre si; 

independentemente das demais condições e exigências do processo licitatório; devendo para 

tanto vistoriar previamente o local de execução da obra procedendo minucioso exame das 

condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar e analisar criteriosamente a 

documentação técnica antes da apresentação de proposta e assinatura do contrato, apontando 

previamente qualquer dúvida ou ajuste pertinente. Cabe à construtora, elaborar, de acordo com 

as necessidades da obra, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente, 

examinados e autenticados, se for o caso, pela contratante. Durante a construção, poderá a 

contratante apresentar desenhos complementares, os quais serão também devidamente 



 

 

autenticados pela construtora. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, 

decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e 

fornecedores. 

5) A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços para acompanhamento e gerenciamento 

técnico e administrativo da obra: responsável técnico devidamente habilitado; mestre de obras 

ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal 

especializado de comprovada competência, conforme condições do processo licitatório, 

verificando-se no local da obra a fiel execução de acordo com a documentação técnica 

pertinente. A substituição de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da 

fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência. As decisões e providencias serão 

registradas e mantidas em um caderno “Diário de Obra”, instrumento de comunicação oficial 

entre a empreiteira e a fiscalização. A eventual terceirização de serviços por parte da contratada, 

bem como o acompanhamento ostensivo da fiscalização técnica da contratante não eximem a 

contratada das suas responsabilidades por erros, atos, ocorrências ou omissões verificadas no 

andamento ou posteriormente a finalização dos serviços ou relacionados aos mesmos. 

6) A contratada é responsável pela aquisição, administração, estoque, proteção e segurança dos 

materiais, componentes, insumos, equipamentos de produção, transporte e segurança individual 

e coletiva na obra; bem como pela seleção, convocação, contratação, treinamento e 

administração da mão-de-obra, em quantidade e qualidade compatíveis a obra, adequados ao 

cumprimento do contrato; além de taxas, impostos, seguros, encargos e licenças necessários 

para a execução dos serviços constantes na documentação técnica para a execução da obra. 

7) Todos os materiais e componentes da obra serão fornecidos novos a obra, submetidos a 

aceitação prévia pela fiscalização técnica, cabendo a contratada a realização de laudos, testes, 

aferições e avaliações de qualidade dos materiais e serviços da obra, em conformidade com as 

especificações, projetos e normas técnicas pertinentes. 

8) A contratada deverá comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de 

fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

9) A contratada será responsável por quaisquer danos e sinistros causados a terceiros e ao 

patrimônio, reparando e indenizando-os as suas custas, durante ou após a execução dos serviços 

contratados, sem que lhe caiba ressarcimento por parte da contratante, sem prejuízo dos termos 



 

 

e condições de garantias ao serviço prestado. 

10) Os pagamentos serão efetuados mediante medição física aferida pela fiscalização técnica e 

de acordo com o cronograma físico-financeiro anexo a planilha orçamentária, não se admitindo 

o pagamento de materiais entregues, mas somente de serviços executados. Os prazos e serviços 

não cumpridos resultarão em atrasos de pagamento. 

11) A contratada fará o gerenciamento dos resíduos orgânicos, industriais e domésticos 

produzidos na obra, providenciando acondicionamento e destinação adequada dos mesmos, bem 

como a manutenção das condições de salubridade e higiene do canteiro de obra. Caberá a 

contratada manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo. 

12) À CONTRATADA caberá manter um esquema permanente de vigilância da obra, sob sua 

inteira responsabilidade e ônus, submetendo esses esquemas à aprovação da CONTRATANTE 

antes de introduzi-lo. 

13) Será disponibilizada pela contratada em canteiro a seguinte documentação: projetos 

técnicos, memorial, diário de obra, ART’s, alvará de construção, documentos da segurança no 

trabalho e do sistema da qualidade da empresa (se houver). 

14) Caberá à CONTRATADA adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Segurança, 

Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção 

individual (EPI) visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. 

A CONTRATADA deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo 

executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – 

NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção 

contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e 

transeuntes, sem prejuízo dos serviços em andamento. 

A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual 

exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos 

especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e 

cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. 

Também deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

A CONTRATADA manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do 

canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e 

alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em 



 

 

geral. 

A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito 

de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso 

de equipamentos de combate a incêndio. 

A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e 

brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 

equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas 

que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições 

estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 

 

5.4 FASE PRELIMINAR 

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto arquitetônico, projetos 

complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, sendo que no caso de eventual 

divergência entre informações contidas nos projetos, memorial descritivo e orçamento, a 

CONTRATADA deverá solicitar esclarecimentos com a equipe de projeto a FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução dos serviços e da obra esclarecerá 

que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes 

das presentes especificações. 

 

5.5 RECEBIMENTO DA OBRA 

O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será efetivado em duas 

etapas sucessivas: 

· Recebimento Provisório; 

· Recebimento Definitivo. 

5.6 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

O Recebimento Provisório será efetuado após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da 

CONTRATADA, mediante vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO. 

Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as 

correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como 



 

 

estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. 

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, 

operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao 

objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia. 

 

5.7 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da CONTRATADA, 

mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO será realizado o Recebimento 

Definitivo. O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo CONTRATANTE após a 

apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, 

certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos 

e encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

 

6.0 SERVIÇOS INICIAIS 

6.1 SERVIÇOS TÉCNICOS E LIBERAÇÕES INICIAIS 

A contratada deverá providenciar antecipadamente ao início da obra o 

registro e quitação das respectivas Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART’s) / Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de 

execução da obra perante o CREA-SC/ CAU, para cada especialidade de 

engenharia ou arquitetura envolvida na obra, bem como a manutenção 

de cópia legível no canteiro de obra, para efeitos de fiscalização.  

 

6.2 PLACA DE OBRA 

A contratada deverá providenciar e instalar a placa de identificação da obra antes do início 

dos serviços na obra. A placa deverá ser executada em chapa de aço galvanizado, de acordo 

com o Manual da Marca do Governo, obedecendo os padrões de identidade visual do 

Estado de Santa Catarina, disponível em: https://www.sc.gov.br/noticias/marca. 

 

 

 



 

 

6.3 DEMOLIÇÕES 

As demolições necessárias serão efetuadas segundo recomendações das normas técnicas da 

ABNT pertinentes ao assunto, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de 

forma a se evitarem danos e em conformidade com as indicações constantes em projeto. 

Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a liberação por parte da fiscalização. 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e 

levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos 

importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da 

edificação, as condições da edificação. 

Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente 

removidos para locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. Quando for viável, ouvida a 

fiscalização, o material poderá ser corretamente aproveitado. A critério da FISCALIZAÇÃO e 

obedecendo às prescrições e posturas propostas pela municipalidade, poderá ser utilizado, em 

área contígua à obra, caçambas de recepção e acondicionamento de entulhos. Deverá ser 

verificado se a remoção do material demolido está sendo realizada de forma satisfatória, não 

prejudicando as condições de tráfego das vias utilizadas. 

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições serão 

executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigências da municipalidade local. A 

CONTRATADA, a critério da fiscalização da CONTRATANTE, deverá manter a obra 

permanentemente limpa, em condições de visitação constante, sem sobras ou entulhos no 

canteiro de obras. 

 

7.0 PAREDES  

7.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 

A alvenaria de vedação deverá ser executada em tijolo cerâmico com 6 furos, a cutelo, 

obedecendo aos alinhamentos determinados no projeto, utilizando-se tijolos cozidos, de 

massa homogênea, sonoros, coloração uniforme, planos e com arestas vivas. Para 

assentamento da alvenaria será utilizada argamassa no traço de 1:2:6 (cimento, cal hidratada e 

areia fina). As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas 

deverão conter espessura máxima de 1,5 cm e ser rebaixadas à ponta da colher para que o 

reboco adira perfeitamente. A espessura final da parede deverá ser de 15cm conforme 



 

 

projeto.  

Sobre e sob o vão de janelas e portas deverão ser moldados ou colocados vergas e contra 

vergas que excederão a largura do vão em pelo menos 30 cm em cada lado e terão altura 

mínima de 10 cm, visando à prevenção de fissuras na alvenaria por esforços diferenciados no 

sistema de fundações. 

 

7.2 CHAPISCO 

Toda alvenaria deverá ser revestida por chapisco, interno e externo, com traço 1:3 (cimento e 

areia grossa).  

 

7.3 REBOCO MASSA ÚNICA 

Toda superfície chapiscada deverá receber também emboço. Deverão ser regularizados e 

desempenados a régua e desempenadeira, não sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade 

de alinhamento das superfícies. Deve conter uma espessura entre 1,0 e 2,0 cm e aplicada 

somente após o endurecimento do chapisco já com as tubulações de instalações elétricas 

embutidas na alvenaria. Utilizar argamassa com traço 1:2:6 (Cimento, cal e areia) interno e 

externo. 

 

8.0 PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas e preparadas para o tipo de pintura a 

que se destinarem. Deve ser eliminada toda poeira depositada nas superfícies a serem pintadas, 

tomando cuidado com o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura até que a tinta seque 

inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando estiverem perfeitamente enxutas e 

seladas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas. Deverá ser feito o lixamento, 

preparo, correção/tratamento de fissuras para posterior execução da pintura. 

A construtora, no instante da pintura, deverá requisitar a Administração Pública informações 

sobre as cores. Nas superfícies metálicas (corrimãos, guarda-corpo, estrutura metálica da 

cobertura) será executada pintura esmalte fosco em duas demãos, sobre uma demão de fundo 

anticorrosivo. 



 

 

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou tonalidades 

diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou respingos de 

tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os respingos que não puderem ser evitados 

deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 

tonalidade e brilho. Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, de acordo 

com as especificações de projeto. 

Internamente a pintura deverá ser em tinta acrílica. Deverão ser executados os detalhes de 

pintura conforme o projeto arquitetônico. Todas as tintas utilizadas deverão apresentar pouco ou  

nenhum odor a fim de manter as condições de utilização dos ambientes durante a reforma. 

 

9.0 PASSEIO 

O passeio deverá seguir detalhamento do projeto técnico, bem como seguir a “Cartilha Calçada 

Amiga” disponível no site da Prefeitura Municipal de Campos Novos, ou ser solicitado versão 

impressa junto ao setor de fiscalização. 

O passeio a ser executado deverá ser em concreto com malha de ferro. Executar em concreto 

FCK 25Mpa, com malha (tela de aço, CA-60, soldada nervurada, diâmetro do fio 5,0mm; 

espaçamento da malha 10x10cm. Após desempenado, o pavimento deverá receber o 

revestimento de camada de pintura de piso, resina acrílica estirenada, na cor cinza. 

Preparação da base – Uma vez que o substrato de apoio da base se encontra razoavelmente 

pronto e compactado, deve-se nivelar o local fazendo os arremates necessários em caixas de 

passagem tipo as de energia, telefonia, água ou esgoto, e que deverão, ter suas tampas 

levantadas e deixadas no nível em que o piso ficará com o acabamento final. Após estes 

serviços fazer o espalhamento do material granular tipo brita graduada 01 em camada com 

espessura de aproximadamente 4,00 cm. Sobre a base regularizada e compactada estabelecer 

através de formas de madeira, os alinhamentos que delimitarão a largura da calçada e meio-fio 

bem como contornos das bordas das esquinas, suficientemente fortes para suportar os esforços 

ao trabalho. O nivelamento da base deverá ter o seu caimento com inclinação de 2% extremante 

às edificações e vias públicas. 

Concreto para o pavimento (Fck 25 Mpa) - O concreto simples com fck 25Mpa, poderá ser 



 

 

preparado em betoneira ou usinado, executado em uma espessura mínima de 6,00 cm. O 

fornecimento de concreto deve ser programado de acordo com a frente de serviço que está apta 

a receber o concreto. O acabamento do concreto do passeio deverá ser desempenado. Deverá ser 

realizado juntas de dilatação, no mínimo a cada dois metros (2,00m). 

Pintura do passeio para piso cimentado – Após execução do passeio deverá ser aplicada pintura 

para piso cimentado, resina acrílica estirenada, na cor cinza, em duas demãos. Caso necessário, 

antes da pintura o mesmo deverá ser lavado com jato de água para retirada de barro e sujeiras 

existentes.  

Deverá ser executada construção de passeio em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

nivelado e com escoamento de águas pluviais. O concreto para o piso deverá ser executado com 

resistência mínima de 25 Mpa, com espessura mínima de 6cm, acabamento desempenado para 

posterior contrapiso de nivelamento.  

Por sobre o piso bruto deverá ser executado contrapiso de nivelamento final, espessura 2,5cm, 

em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado e com inclinação para o escoamento de 

águas aos ralos. Sobre o concreto nivelado e ainda úmido deverá ser executado o acabamento 

final com o uso desempenadeira de madeira. 

O piso deverá ser mantido úmido por pelo menos 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada; 

Junta de dilatação a cada 2,5m no passeio. 

 

10.0 REVESTIMENTOS 

10.1 REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO 

O contrapiso de nivelamento final deverá ser executado com espessura de 2,5cm em argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3, nivelado e acabamento desempenado para assentamento de 

revestimento cerâmico. 

Por sobre o contrapiso de nivelamento do piso será aplicado revestimento em placas cerâmicas, 

de cor a ser definida pela fiscalização, com no mínimo 45x45cm, acabamento antiderrapante, de 

primeira qualidade “A”, PEI 5, assentado com argamassa colante industrializada AC I, no 

esquadro com as paredes, com uso de espaçadores plásticos, juntas horizontais e verticais com 

rejuntamento flexível na espessura recomendada pelo fabricante. 

Sobre o piso existente será instalado revestimento em placas cerâmicas, de cor a ser definida 

pela fiscalização, com no mínimo 45x45cm, acabamento antiderrapante, de primeira qualidade 



 

 

“A”, PEI 5, assentado com argamassa colante industrializada AC II. Antes de assentar o piso 

novo, deverá ser realizado limpeza para verificação de peças soltas, ocas ou estufadas. 

Problemas constatados devem ser resolvidos antes de colocar o novo revestimento, removendo a 

peça do piso antigo para se certificar de que o contrapiso está em boas condições, sem esfarelar. 

A aplicação do piso sobre piso irá aumentar o nível do chão, assim as portas, soleiras, armários, 

rodapés e tomadas devem ser ajustadas a este novo nível conforme necessidade.  

O modelo, cor, dimensões e qualidade das peças cerâmicas serão aceitos pelo fiscal da obra. 

 

10.2 REVESTIMENTO COM AZULEJOS 

No ambiente indicado no projeto será aplicado até o teto revestimento em placas cerâmicas de 

cor clara, lisas, acabamento acetinado, corte retificado, de primeira qualidade, classe “A” PEI 4, 

sem manchas, sem fissuras, assentada com argamassa colante industrializada AC I. O modelo, 

cor, dimensões e qualidade das peças cerâmicas serão aceitos pelo fiscal da obra. 

Os azulejos devem ser colocados no sentido do piso para o teto, calculando-se a altura das 

fiadas de modo a obter peças inteiras nas ultimas de cima. A primeira fiada, mais próxima do 

piso, deve aguardar sua colocação para depois que o\piso estiver devidamente pronto, quando 

então obter seu nível definitivo que permitirá o corte adequado dos azulejos.  

As juntas devem ser de 1,0 a 1,5 mm de largura, colocando-se um espaçador entre as fiadas, 

formando a junta horizontal e afastando-se os azulejos para formar a junta vertical, sendo que o 

espaçador só deve ser retirado após a pega suficiente da argamassa de assentamento. O 

rejuntamento consiste no enchimento das juntas com rejunte. Devem ser apresentadas amostras 

de azulejos PEI IV ou superior, nas dimensões mínimas 33x45cm. 

Obs. Anteriormente a execução dos revestimentos em paredes internas e externas da obra 

deverão ser executadas as passagens de tubulações, eletrodutos, pré-disposições, caixas, quadros 

e outros elementos embutidos, de maneira a evitar o corte/rasgo de revestimentos já prontos. 

 

11.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

As esquadrias deverão ser executadas de acordo com o projeto e orçamento, com acabamento 

perfeito, sem falhas de fabricação e deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. Todas as 

esquadrias deverão ser fornecidas montadas, completas, incluindo dobradiças, fechos, 

maçanetas, banquetes, arremates, contra-marcos, vedação, colocação de vidros. 



 

 

Todas as portas e janelas deverão obedecer às dimensões de vão livre cotadas no projeto 

arquitetônico.  

 

12.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

As execuções das instalações elétricas deverão seguir rigorosamente o projeto, detalhes e 

especificações bem como as normas atinentes ao mesmo (NBR5410) e a concessionária de 

energia elétrica (Celesc). 

Todas as instalações elétricas serão executadas com bom acabamento, com todos os condutores, 

condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às 

estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

A execução das instalações deverá preencher satisfatoriamente as condições de utilização, 

eficiência, durabilidade e segurança. As instalações deverão ser executadas por profissionais 

devidamente habilitados, os quais ficarão responsáveis pelo perfeito funcionamento das 

mesmas. Poderão ser consideradas terminadas, quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento e ligadas à rede de energia. Não deverão ser feitas emendas de condutores dentro 

dos eletrodutos e canaletas, devendo as mesmas serem executadas nas caixas. Nos condutores 

de secção maior ou igual a 10mm2, só serão permitidas emendas e ligações, através de 

conectores apropriados. 

Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos 

incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento ou a do revestimento. Os fios 

poderão ser ligados diretamente aos bornes por meio de pressão de parafuso. Os condutores 

correrão por eletrodutos embutidos de PVC. As caixas, poderão ser plásticas desde que as 

“linguetas” de fixação dos espelhos sejam metálicos. 

As instalações elétricas serão aceitas depois de testadas e aprovadas pela fiscalização, devendo 

estar concluídos todos os serviços para uso da edificação. 

 

13.0 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 

Para o projeto é previsto a colocação de bancada em granito com saia e rodopia com cuba de 

louça branca de embutir e torneira pressmatic.  

Todos os aparelhos serão instalados com os suportes necessários, não se admitindo 



 

 

improvisações. Os aparelhos serão fixados por meio de parafusos apropriados, não se 

permitindo o uso de argamassa de cimento. A fixação deve ser feita conforme recomendações 

existentes nos catálogos dos fabricantes, usando-se todos os acessórios indicados pelo mesmo. 

Refere-se à instalação dos metais e acessórios complementares as instalações hidráulicas e de 

equipamentos sanitário, quais sejam: 

- Torneiras cromadas de bancada e lavatórios, tipo cromadas com arejador interno, de 

acionamento automático sob pressão manual, para água fria. 

- Acabamentos cromados com canoplas para registros hidráulicos de gaveta aparentes nas 

paredes internas dos ambientes. 

- Parafusos cromados para fixação de louças. 

- Bases brutas de registros de gaveta embutidos em paredes na rede hidráulica. 

- Engates flexíveis em PVC branco 40 cm para alimentação dos pontos hidráulicos dos 

equipamentos sanitários. 

- Sifãos em metal cromado, para ligação dos esgotos dos equipamentos sanitários. 

- Grelhas de ralos e caixas em PVC branco, fixo. 

- Torneira cromada de parede, tipo cromada com acionamento manual, para água fria. 

 

14.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

Os serviços de instalações hidráulicas deverão ser executados de acordo com o que prescreve as 

Normas Brasileiras, e estar em conformidade com as prescrições a seguir. A posição das 

tubulações, peças e acessórios deverão obedecer ao projeto hidráulico. As instalações 

hidráulicas só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e 

ligadas com a rede pública. A junta na ligação de tubulação deverá ser executada de maneira a 

garantir perfeita estanqueidade. Na ligação de tubulação de PVC rígido com metais em geral, 

deverão se utilizadas conexões com bucha de latão rosqueada e fundida diretamente na peça. 

Antes de qualquer inicio de revestimento as instalações hidráulicas que vierem ficar nas 

alvenarias ou concretadas deverão ser submetidas a testes de pressão, sem que apresentem 

qualquer vazamento. 

O registro de pressão e torneiras serão em metal cromado. As ligações das torneiras, engates e 

aparelhos serão feitas utilizando-se conexões azuis com bucha de latão. O diâmetro das 

tubulações deverá respeitar o projeto hidráulico. 



 

 

Para a execução de instalações hidros sanitárias deverão ser executados rasgos nos pisos e 

paredes para a passagem das tubulações de agua e esgoto. 

O abastecimento de água potável é realizado em canos de PVC, passando pelo hidrômetro, 

chegando até o reservatório de fibra de vidro e distribuído até as salas da edificação através de 

canos de PVC em bitolas especificadas em projeto hidros sanitário. 

 

15.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o que prescreve as Normas Brasileiras para 

execução de instalações hidros sanitárias, e em conformidade com as especificações a seguir. 

Todos os tubos correrão embutidos nas alvenarias ou no solo, conforme projeto de arquitetura. 

O caimento das canalizações de esgoto será no mínimo de 1,5% para tubos de 100mm e 2% 

para tubos de 50mm. As cavas abertas no solo para assentamento das canalizações só poderão 

ser fechadas após a verificação das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis e 

declividades. Para facilidade de desmontagem das canalizações serão colocados uniões ou 

flanges nos locais convenientes. As juntas rosqueadas serão vedadas com fita de teflon. Na 

execução das tubulações de PVC, as partes soldadas deverão ser limpas com solução limpadora 

própria para este fim. As juntas dos tubos de PVC serão executadas com os devidos cuidados 

para se evitar a penetração de cola no seu interior ou o enrolamento das juntas de borracha, 

quando for o caso. Os tubos de ponta e bolsa deverão ser assentes com as bolsas voltadas para 

montante, isto, no sentido contrário ao escoamento. Durante a construção até a montagem dos 

aparelhos, todas as extremidades livres das canalizações serão vedadas com plugs ou caps, não 

se admitindo o uso de papel ou buchas de madeira. As condições de esgoto sanitário foram 

projetadas de modo a permitir rápido escoamento dos dejetos e fáceis desobstruções; vedar a 

passagem de gases e pequenos animais das canalizações para o interior das edificações; não 

permitir vazamentos, escapamentos de gases e formação de depósitos no interior das 

canalizações; impedir a contaminação e poluição da água potável; absorver os esforços 

provocados pelas variações térmicas a que estão submetidas às canalizações. 

Deverão ser respeitados rigorosamente os detalhes do projeto apresentado. Toda a rede será em 

PVC, nas bitolas indicadas em projeto. 

A rede deverá ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compatível com cada 

diâmetro do tubo empregado. Os esgotos gerados na edificação serão coletados pelos tubos e 



 

 

passarão por caixa de gordura, caixas de inspeção e conduzidas a rede publica de esgoto. 

No ponto sanitário deverá conter todos os equipamentos e conexões necessárias para uma 

perfeita instalação da rede sanitária. 

 

ACESSO EXTERNO 

16.0 ESCAVACÕES E MOVIMENTACÃO DE TERRA 

As escavações e movimentação de terra para a construção das escadas e rampas deverá ser 

realizada tendo em vista a locação conforme projeto arquitetônico, devendo ser observados os 

procedimentos referentes à segurança na obra. 

 

17.0 MURO DE ARRIMO 

Nas laterais da escada e rampa deverá ser executado muro de contenção composto por vigas e 

pilares de sustentação de fechamento em blocos. 

Nas porções aparentes do muro, deverá ser executado chapisco e emboco em massa única, 

observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NBR-7200. 

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser regular, para que essas possam ser 

aplicadas em espessura uniforme. 

 

18.0 ESCADA E RAMPA 

A escada e rampa serão executadas em concreto armado impermeável com resistência mínima 

fck de 25 Mpa, com malha de aço, seguindo as especificações do projeto estrutural. Como 

acabamento deverão receber pintura para concreto aparente. O concreto deverá ser executado 

com resistência mínima de 25 Mpa. O ferro para armação deverá ser de 6mm. Na rampa e 

escada, deverão ser fixados guarda-corpo em aço galvanizado 2” com corrimão em duas alturas 

em aço galvanizado 1 ½’, com longarinas maciças 16mm, espaçamento de 15cm entre 

longarinas e pintura epóxi na cor cinza claro. No início e fim dos corrimãos deverão ser 

instaladas placas em Braille nos dois corrimãos e em ambos os lados, indicando o início e o fim 

do percurso, em conformidade com a item 5.12 da NBR 9050/2015. 

 



 

 

 

Figura 03:  Sinalização dos pavimentos em Braille. 

 

Os pisos das escadas e rampa será em concreto aparente, acabamento desempenado. Na rampa 

deverão ser executadas ranhuras no piso a fim de aumentar o atrito da superfície e garantir a 

característica antiderrapante. Todas as superfícies de concreto aparente serão pintadas com 

pintura estirenada na cor cinza em duas demãos. 

Os degraus da escada deverão ser sinalizados com fitas fluorescentes reflexivas, conforme item 

5.13 da NBR 9050/2015. 

 

Figura 04:  Sinalização dos degraus conforme item 5.13 da NBR 9050/2015 



 

 

 

Como sinalização das escadas e rampa deverão ser assentadas placas de concreto tátil de alerta 

deverão apresentar o formato de 30x30cm, cor vermelha com refletância, confeccionadas 

conforme a NBR 16537. As placas deverão ser assentadas com argamassa colante sobre o piso 

existente de forma que fique nivelada com o piso adjacente de concreto desempenado. Sobre o 

piso tátil deverá ser aplicada uma camada de resina impermeabilizante. 

 

19.0 COBERTURA EM POLICARBONATO FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA 

A escada e rampa deverão ser cobertas com estrutura metálica em ferro galvanizado, sendo de 

responsabilidade da empresa a apresentação de projeto estrutural e dimensionamento da 

estrutura. As eventuais adaptações ao projeto deverão ser acordadas entre a CONTRATADA e o 

CONTRATANTE anteriormente a execução. Sobre esta estrutura deverá ser instalado uma 

cobertura de policarbonato alveolar, na cor azul, espessura 4 mm, fixado com parafuso auto 

atarrachante. Esta estrutura deverá ficar apoiada sobre pilares metálicos. A referida estrutura 

deverá receber uma pintura com tinta protetora esmalte, acabamento grafite. 

Nas laterais da cobertura instalada no acesso principal, deverá ser instalado duas calhas em 

chapa de aço galvanizado. A empresa deverá apresentar responsabilidade técnica referente ao 

projeto da estrutura metálica. 

 

20.0  ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 

Na fachada frontal será instalado placa em ACM azul com altura de 1,5m contendo letreiro em 

aço inox em caixa alta com o texto “UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL -UBSC” 

sobre “SECRETARIA DA SAÚDE”, confeccionado em aço inox (AISI 304), chapa n. 22, 

composto por 48 letras em fonte arial negrito e caixa alta com 40cm de altura e 3cm de 

espessura.  

Brises em madeira com pintura em azul serão instalados na fachada a fim de compor 

visualmente e ocultar as condensadoras de ar condicionados instalados. Por este motivo deverá 

ser previsto mecanismo de encaixe entre as peças para manutenção e novas instalações. 

 

 

 



 

 

21.0 PAISAGISMO 

As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem apresentar 

sintomas de doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas 

daninhas e/ ou propágulos que possam vir a infestar as áreas do jardim.  

As placas ou rolos deverão ser devidamente transportados para evitar danos as suas partes.  

O gramado deverá ser executado o mais brevemente possível a partir de sua chegada à obra. A 

grama deverá ser a última espécie a ser implantada no jardim. O terreno a ser gramado deverá 

ser nivelado deixando uma profundidade de 3 a 5 cm abaixo do nível final para garantir a 

homogeneidade no plantio. Todos os buracos deverão ser corrigidos antes da colocação das 

placas, inclusive aqueles provocados ocasionalmente pela própria equipe de jardinagem. A terra 

deverá ser levemente umedecida antes da colocação das placas. Após o plantio o gramado 

deverá ser “batido” para favorecer uma melhor fixação e deverá receber uma camada de 5 kg 

por m² de substrato de cobertura que ajudará a corrigir eventuais diferenças de níveis. Os 

recortes do gramado deverão ser feitos com o auxílio de um facão bem afiado que permitirá o 

acompanhamento das curvas apresentadas no projeto paisagístico. As juntas de gramado do piso 

de paralelepípedo deverão ser implantadas após o término do assentamento das pedras e retirada 

de todo e qualquer resto de obra que existir pelo caminho. O gramado recém implantado deverá 

receber regas diárias abundantes durante a obra. Irrigação: O sistema de irrigação deverá atender 

todos os canteiros, sendo uniformemente a utilização de água para os mesmos. 

O solo deverá ser preparado com adubos e condicionadores de solo antes do plantio da 

vegetação. 

 

22.0 SERVIÇOS FINAIS 

22.1 LIMPEZA GERAL 

Quando do término da obra e antes do recebimento provisório da mesma, será realizada a 

limpeza final completa interna e externa da mesma, bem como arremates, ajustes e conserto 

pertinentes; incluindo vidros, louças, rejuntes, cerâmicas, forros, bancadas, peitoris, soleiras, 

esquadrias, fechaduras, dobradiças, em fim, entrega da obra em condições de habitabilidade e 

higiene adequadas. Quaisquer detritos em ralos e caixas, salpicos de argamassa, respingos e 

manchas de tinta serão removidos e as superfícies limpas. 

 



 

 

Ao final da obra a construtora fará a desmobilização do canteiro, com retirada de entulhos, 

equipamentos e ferramentas; bem como o desmonte de galpão, bancadas, depósitos, sanitário e 

placas; madeira, aço, agregados, blocos cerâmicos e demais materiais remanescentes da obra; 

sendo de sua propriedade e responsabilidade a destinação final de tudo. 

 

22.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO 

Ao final da obra deverá ser instalado conforme definição da fiscalização da obra, placa de 

inauguração em bronze de acordo com o Manual da Marca do Governo, obedecendo os 

padrões de identidade visual do Estado de Santa Catarina, disponível em: 

https://www.sc.gov.br/noticias/marca. 
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1. SINAPI Reforma UBSC - Unidade Básica de Saúde Central - - BDI 1 - 384.241,97 RA

1.1. SINAPI Serviço preliminar - - BDI 1 - 12.933,12 RA

1.1.1. SINAPI 74220/1 Tapume h =2,00m com reaproveitamento m² 80,00                  54,04 BDI 1 69,61 5.569,15 RA

1.1.2. SINAPI 99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m
m 37,00                  45,21 BDI 1 58,24 2.154,86 RA

1.1.3. SINAPI 74209/1 Placa em aço galvanizado m² 2,50                377,40 BDI 1 486,17 1.215,42 RA

1.1.4. SINAPI 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 

não incluso mobiliário. 
m² 4,30                720,98 BDI 1 928,77 3.993,70 RA

1.2. SINAPI Serviços iniciais - - BDI 1 - 6.613,20 RA

1.2.1. SINAPI 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado (parede), de forma manual, sem 

reaproveitamento. 
m³ 6,29                  39,97 BDI 1 51,49 323,87 RA

1.2.2. SINAPI 97624
Demolição de alvenaria de tijolo maciço (Muro frontal e Muro divisa 

estacionamento), de forma manual, sem reaproveitamento. 
m³ 16,79                  75,15 BDI 1 96,81 1.625,41 RA

1.2.3. SINAPI 97645
Remoção de portas e janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. 

  
m² 3,17                  19,40 BDI 1 24,99 79,22 RA

1.2.4. SINAPI 89885 Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte m³ 85,50                    6,66 BDI 1 8,58 733,54 RA

1.2.5. SINAPI 97642
Remoção de trama metálica de cobertura, de forma manual, sem 

reaproveitamento. 
m² 15,00                    2,19 BDI 1 2,82 42,32 RA

1.2.6. SINAPI 94305 Aterro m³ 75,00                  22,40 BDI 1 28,86 2.164,18 RA

1.2.7. DEINFRA D - 42525 Arrancamento de meio fio m 40,00                  11,45 0,00% 11,45 458,00 RA

1.2.8. SINAPI 97635 Demolição de calçamento, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 78,00                  11,81 BDI 1 15,21 1.186,66 RA

1.3. SINAPI Infraestrutura - - BDI 1 - 15.518,38 RA

1.3.1. SINAPI 96533
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 

madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. 
m² 18,22                  86,12 BDI 1 110,94 2.021,32 RA

1.3.2. SINAPI 95957 Fundação em sapata concreto armado FCK 25MPa m³ 1,97             2.150,36 BDI 1 2.770,09 5.457,08 RA

1.3.3. SINAPI 95957 Viga de baldrame em concreto armado FCK 25MPa m³ 2,70             2.150,36 BDI 1 2.770,09 7.479,25 RA

1.3.4. SINAPI 74106/1 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. m² 48,15                    9,04 BDI 1 11,65 560,72 RA

1.4. SINAPI Supraestrutura - -             2.150,36 BDI 1 - 19.409,01 RA

1.4.1. SINAPI 95957 Pilares em concreto armado FCK 25MPa m³ 2,71             2.150,36 BDI 1 2.770,09 7.506,95 RA

1.4.2. SINAPI 95957 Viga superior em concreto armado FCK 25MPa m³ 2,67             2.150,36 BDI 1 2.770,09 7.396,15 RA

1.4.3. SINAPI 92447
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de 

madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações.
m² 18,22                132,51 BDI 1 170,70 3.110,14 RA

1.4.4. SINAPI 92410

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito 

simples, em madeira serrada, 2 utilizações

m² 7,56                143,32 BDI 1 184,62 1.395,76 RA

1.5. SINAPI Estrutural - - BDI 1 - 15.124,12 RA

1.5.1. SINAPI 96622 Lastro com material granular, aplicação em pisos espessura de 5 cm m³ 3,41                101,93 BDI 1 131,31 447,75 RA

1.5.2. SINAPI 68333
Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de 

dilatação em madeira
m² 68,39                  47,25 BDI 1 60,87 4.162,72 RA
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1.5.3. SINAPI 87620
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 

betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. 
m² 68,39                  24,75 BDI 1 31,88 2.180,47 RA

1.5.4. DEINFRA D- 42642 Laje Pre-Fabricada 10 cm para forro com capa m² 68,39                116,97 0,00% 116,97 7.999,58 RA

1.5.5. SINAPI 92273 Escoramento laje m 39,00                    6,64 BDI 1 8,55 333,59 RA

1.6. SINAPI Muro frontal - - BDI 1 - 8.766,76 RA

1.6.1. Composição 03 Muro de contenção Unidade 1,00             5.434,50 BDI 1 7.000,72 7.000,72 RA

1.6.2. SINAPI 87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
m² 46,97                    3,04 BDI 1 3,92 183,94 RA

1.6.3. SINAPI 89173
Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, paredes internas, 

com execução de taliscas
m² 46,97                  25,16 BDI 1 32,41 1.522,35 RA

1.6.4. SINAPI 83680
Tubo pvc d=3" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e 

instalação
m 3,00                  15,46 BDI 1 19,92 59,75 RA

1.7. SINAPI Alvenaria - - BDI 1 - 26.481,02 RA

1.7.1. SINAPI 87491
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm 

(espessura 14cm) argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
m² 187,58                  53,42 BDI 1 68,82 12.908,44 RA

1.7.2. SINAPI 87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
m² 373,62                    3,04 BDI 1 3,92 1.463,14 RA

1.7.3. SINAPI 89173
Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, paredes internas, 

com execução de taliscas
m² 373,62                  25,16 BDI 1 32,41 12.109,44 RA

1.8. SINAPI Teto - - BDI 1 - 2.460,08 RA

1.8.1. SINAPI 87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
m² 67,72                    3,04 BDI 1 3,92 265,20 RA

1.8.2. SINAPI 89173
Emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, paredes internas, 

com execução de taliscas
m² 67,72                  25,16 BDI 1 32,41 2.194,88 RA

1.9. SINAPI Esquadrias - - BDI 1 - 28.001,18 RA

1.9.1. SINAPI 90790
Porta-pronta de madeira, folha leve ou média, 80x210cm - fornecimento e 

instalação.
Unidade 6,00                383,44 BDI 1 493,95 2.963,68 RA

1.9.2. SINAPI 94573 Janela em alumínio, com vidros, padronizada. m² 11,00                331,29 BDI 1 426,77 4.694,45 RA

1.9.3. SINAPI 74238/2 Portão alumínio  com duas folhas de abrir, incluso ferragens m² 21,00                681,04 BDI 1 877,32 18.423,63 RA

1.9.4. Cotação 012 Kit Motor portão automático Unidade 2,00                745,00 BDI 1 959,71 1.919,42 RA

1.10. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 54.818,82 RA

1.10.1. SINAPI 88416
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em panos com presença de vãos 

de edifícios de múltiplos pavimentos - Interno
m² 1.696,32                  16,09 BDI 1 20,73 35.159,86 RA

1.10.2. SINAPI 88416
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com 

presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos - Externo
m² 760,55                  16,09 BDI 1 20,73 15.764,02 RA

1.10.3. SINAPI 74065/3
Pintura esmalte brilhante azul para madeira, duas demãos, sobre fundo 

nivelador branco
m² 43,68                  23,28 BDI 1 29,99 1.309,93 RA

1.10.4. SINAPI 73794/1
Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície 

metálica, 2 demãos
m² 52,00                  34,32 BDI 1 44,21 2.298,97 RA
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1.10.5. SINAPI 88416 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica amarela  - Mourão m² 13,80                  16,09 BDI 1 20,73 286,03 RA

1.11. SINAPI Revestimento - - BDI 1 - 34.980,33 RA

1.11.1. SINAPI 100697 Recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, Unidade 53,00                  64,57 BDI 1 83,18 4.408,49 RA

1.11.2. SINAPI 87251
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm
m² 664,81                  33,25 BDI 1 42,83 28.475,57 RA

1.11.3. DEINFRA D - 42754 Azulejo branco aplicado com argamassa colante m² 23,58                  88,90 0,00% 88,90 2.096,26 RA

1.12. SINAPI Passeio - - BDI 1 - 6.779,46 RA

1.12.1. SINAPI 96622 Lastro com material granular, aplicação em pisos espessura de 4 cm m³ 3,28                101,93 BDI 1 131,31 430,68 RA

1.12.2. SINAPI 94993

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto desempenado com 

concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, 

armado. 

m² 78,13                  48,47 BDI 1 62,44 4.878,36 RA

1.12.3. SINAPI 74245/1 Pintura para piso cimentado, resina estirenada, duas demãos m² 78,13                  13,72 BDI 1 17,67 1.380,88 RA

1.12.4. Composição 01
Revestimento de calçada com Ladrilho Hidraulico - Tatil (Alerta e Direcional) 

para as rampas de acessibilidade e entrada de garagens
m² 1,00                  69,50 BDI 1 89,53 89,53 RA

1.13. SINAPI Hidraulica - - BDI 1 - 11.839,29 RA

1.13.1. SINAPI 89985
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 

cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. 
Unidade 1,00                  58,74 BDI 1 75,67 75,67 RA

1.13.2. DEINFRA D - 42966 Ponto sanitario (esgoto simples) Unidade 5,00                  90,83 0,00% 90,83 454,15 RA

1.13.3. DEINFRA D- 42958 Mao de obra de ponto de instalacao hidraulico Unidade 10,00                  42,71 0,00% 42,71 427,10 RA

1.13.4. Cotação 006 Cisterna Vertical - 600 a 1000 litros Unidade 1,00             1.425,00 BDI 1 1.835,69 1.835,69 RA

1.13.5. SINAPI 74166/001
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h= 60cm - 

fornecimento e instalação
Unidade 5,00                196,42 BDI 1 253,03 1.265,14 RA

1.13.6. SINAPI 89957

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 

25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em 

alvenaria. 

Unidade 5,00                104,50 BDI 1 134,62 673,08 RA

1.13.7. SINAPI 93350

Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 10 m, largura da vala 

= 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro 

manual com compactação mecanizada, tubo pvc p/ rede coletora esgoto e 

conexões - fornecimento e instalação. 

Unidade 2,00                755,27 BDI 1 972,94 1.945,88 RA

1.13.8. SINAPI 91786

(Composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, 

água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou 

prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. 

m 35,00                  19,85 BDI 1 25,57 894,98 RA

1.13.9. SINAPI 91789

(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, 

água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores 

verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. 

m 10,00                  28,02 BDI 1 36,10 360,95 RA

1.13.10. SINAPI 91795

(Composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série n, esgoto 

predial, 100 mm (inst. Ramal descarga, ramal de esg. Sanit., prumada esg. 

Sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. Conexões e cortes, fixações, 

m 65,67                  46,18 BDI 1 59,49 3.906,65 RA

1.14. SINAPI Acessórios - - BDI 1 - 11.804,36 RA
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1.14.1. SINAPI 86895
Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e 

instalação. 
Unidade 4,00                249,99 BDI 1 322,04 1.288,15 RA

1.14.2. SINAPI 86904
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - 

fornecimento e instalação. 
Unidade 4,00                102,35 BDI 1 131,85 527,39 RA

1.14.3. SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação.
Unidade 4,00                  53,47 BDI 1 68,88 275,52 RA

1.14.4. SINAPI-I 10422 Bacia sanitária (vaso) com caixa acoplada, de louça branca Unidade 1,00                292,89 BDI 1 377,30 377,30 RA

1.14.5. SINAPI-I 11781 Válvula de descarga metálica, acabamento metálico cromado Unidade 1,00                123,93 BDI 1 159,65 159,65 RA

1.14.6. SINAPI 95545 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Unidade 4,00                  31,86 BDI 1 41,04 164,17 RA

1.14.7. SINAPI 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação Unidade 4,00                  32,59 BDI 1 41,98 167,93 RA

1.14.8. SINAPI 95542 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. Unidade 1,00                  25,75 BDI 1 33,17 33,17 RA

1.14.9. SINAPI 85005 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura m² 1,00                349,84 BDI 1 450,66 450,66 RA

1.14.10. DEINFRA D - 40010 Ar- condicionado 9.000 BTU Q/F Instalado Unidade 4,00             1.622,50 BDI 1 2.090,10 8.360,42 RA

1.15. SINAPI Preventivo Contra Incêndio - - BDI 1 - 335,64 RA

1.15.1. SINAPI 97599 Luminária de emergência - fornecimento e instalação Unidade 1,00                  36,73 BDI 1 47,32 47,32 RA

1.15.2. SINAPI 73775/1 Extintor incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação Unidade 1,00                115,72 BDI 1 149,07 149,07 RA

1.15.3. SINAPI-I 37559

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

retangular, 25x 16cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434)

Unidade 5,00                  21,62 BDI 1 27,85 139,25 RA

1.16. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 11.382,24 RA

1.16.1. SINAPI 92259
Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, 

para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. 
Unidade 8,00                394,70 BDI 1 508,45 4.067,62 RA

1.16.2. SINAPI 92543

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical. 

m² 74,26                  20,16 BDI 1 25,97 1.928,54 RA

1.16.3. SINAPI 94207
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com até 2 águas, 

incluso içamento. 
m² 92,24                  32,25 BDI 1 41,54 3.832,06 RA

1.16.4. SINAPI 94227
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, 

incluso transporte vertical. 
m 15,00                  40,53 BDI 1 52,21 783,16 RA

1.16.5. SINAPI 100327
Rufo em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso 

içamento.
m 16,00                  37,40 BDI 1 48,18 770,86 RA

1.17. SINAPI Acesso - - BDI 1 - 49.529,52 RA

1.17.1. SINAPI 99837
Guarda-corpo com corrimao em duas alturas em aco galvanizado 2" e 

longarinas equidistantes em 15cm pintura
m 28,50                360,80 BDI 1 464,78 13.246,30 RA

1.17.2. SINAPI 95952
(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado 

convencional, fck = 25 mpa. - Escada e rampa
m³ 3,34             1.456,53 BDI 1 1.876,30 6.266,85 RA

1.17.3. SINAPI 87620
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, 

aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. 
m² 55,73                  24,75 BDI 1 31,88 1.776,84 RA

1.17.4. DEINFRA D - 42723 Estrutura metálica incluso pilares para toldo m² 77,90                223,60 0,00% 223,60 17.418,44 RA

1.17.5. DEINFRA D - 43715 Cobertura com chapa de policarbonato m² 77,90                138,91 0,00% 138,91 10.821,09 RA

1.18. SINAPI Elétrico - - BDI 1 - 11.611,45 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Campos Novos

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-19 (DES.) Reforma UBSC - Unidade Básica de Saúde Central 28,82% 10,50% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

384.241,97 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma UBSC

FLORIANOPOLIS Campos Novos/Santa Catarina

Reforma UBSC - Unidade Básica de Saúde Central

1.18.1. DEINFRA D - 43540 Ponto elétrico completo Unidade 54,00                142,87 BDI 1 184,05 9.938,44 RA

1.18.2. DEINFRA D - 40165 Luminária tubular LED 2x16W Colocada Unidade 8,00                186,21 0,00% 186,21 1.489,68 RA

1.18.3. SINAPI 97609 Lâmpada compacta de led 6 w, base e27 com bocal - fornecimento e instalação unidade 1,00                  33,67 BDI 1 43,37 43,37 RA

1.18.4. SINAPI 74130/2
disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, 

fornecimento e instalação
Unidade 5,00                  21,73 BDI 1 27,99 139,96 RA

1.19. SINAPI Mobiliário - - BDI 1 - 27.734,95 RA

1.19.1. Cotação 002 Móvel MDF para recepção Unidade 1,00           18.852,00 BDI 1 24.285,15 24.285,15 RA

1.19.2. Cotação 004 TV 43 Polegadas smart Unidade 2,00             1.339,00 BDI 1 1.724,90 3.449,80 RA

1.20. SINAPI Fachada - - BDI 1 - 23.548,04 RA

1.20.1. Cotação 008 ACM 4mm fosco para fachada m² 20,00                300,00 BDI 1 386,46 7.729,20 RA

1.20.2. Cotação 010 Letreiro em Aco Inox - letras 40cm  - fornecimento e instalacao Unidade 48,00                150,00 BDI 1 193,23 9.275,04 RA

1.20.3. SINAPI 84093 Brise m 110,00                  46,18 BDI 1 59,49 6.543,80 RA

1.21. SINAPI Paisagismo - - BDI 1 - 2.021,54 RA

1.21.1. SINAPI 79472 Regularização de superfícies em terra m² 50,09                    0,43 BDI 1 0,55 27,75 RA

1.21.2. SINAPI 85179 Plantio de grama São Carlos em leivas m² 50,09                  13,37 BDI 1 17,22 862,71 RA

1.21.3. SINAPI-I 3322 Grama esmeralda ou São Carlos, em placas, sem plantio m² 50,09                    7,00 BDI 1 9,02 451,68 RA

1.21.4. SINAPI-I 4107 Mourão de concreto reto, *10 x 10* cm, h= 2,30 m Unidade 15,00                  35,16 BDI 1 45,29 679,40 RA

1.22. SINAPI Serviço final - - BDI 1 - 2.549,47 RA

1.22.1. DEINFRA D - 42846 Limpeza geral da obra, remocao de entulhos e desmobilizacao de canteiro m² 85,00                    8,17 0,00% 8,17 694,45 RA

1.22.2. SINAPI-I 10849 Placa de inauguração em bronze Unidade 1,00             1.440,01 BDI 1 1.855,02 1.855,02 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Aline Socolovski

CREA/CAU: A112049-2
Data ART/RRT: 8792428

quinta-feira, 7 de maio de 2020

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Campos Novos/Santa Catarina

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 22,47%

BDI DES 28,82%

Observações:

Data

Nome: Aline Socolovski

CREA/CAU: A112049-2

ART/RRT: 8792428

0 0 Prefeitura Municipal de Campos Novos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Reforma UBSC / Reforma UBSC - Unidade Básica de Saúde Central

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Campos Novos/Santa Catarina quarta-feira, 11 de março de 2020

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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